Zal. nr 3 do zapytania ofertowego

UMOWANR.......cccc......
na roboty budowlane

Zawartaw dniu ....................... w Markowej, pomiedzy:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Sw. Doroty z siedziba 37 — 120 Markowa 1429, NIP
8151653359, REGON: 040039910, reprezentowang przez:

Ks. Romana Chowanca — Proboszcza Parafii

zwang w dalszej cze$ci umowy Zamawiajacym,

zwang w dalszej cze$ci umowy Wykonawcea,

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy polegajacy na
robotach budowlanych zwigzanych z remontem i konserwacja wigzby dachowej wraz z
wymiang pokrycia dachowego oraz remontem czgsci elewacji zabytkowego budynku Kosciota
Parafialnego pw. Sw. Doroty w Markowej realizowanych w ramach zadania pn. ,,Prace
remontowo-konserwatorskie przy dachu, elewacji, fundamentach oraz stolarce okiennej
Kosciola pw. Sw. Doroty w Markowej — etap 117

2. Ze wzgledu na fakt, iz przedmiot umowy obejmuje roboty konserwatorskie i budowlane na
obiekcie zabytkowym, posiadajacym indywidualny wpis do rejestru zabytkow i1 objetego
ochrong konserwatorskag wymagane jest prowadzenie prac w uzgodnieniu z Wojewodzkim
Urzedem Ochrony Zabytkéw Delegatura w Rzeszowie.

3. Zakres przedmiotu umowy obejmuje :

1) Wymiang zniszczonych elementow konstrukcyjnych wiezby ciesielskiej oraz oczyszczenie
1 odgrzybienie pozostatych elementow wigzby dachowej w zakresie: ponad nawami
bocznymi w caloéci, prezbiterium w catosci, zakrystia, sktadzikiem i przedsionkami w
calosci;



2)

3)

4)

5)

Wymiang pokrycia dachowego z blachy stalowej malowanej na pokrycie miedziane wraz z
podktadem w postaci otacenia i deskowania w zakresie: ponad nawami bocznymi w catosci,
prezbiterium w cato$ci, zakrystig, sktadzikiem i przedsionkiem w catosci,

Wymiang oku¢ i obrébek blacharskich okapow i stykéw remontowych potaci dachu ze
Scianami 1 murkami ponad dachem, przykrycia murkéw na krawedziach szczytowych
wystepujacych nad nawami bocznymi na wszystkich czterech elewacjach, nad zakrystig 1
sktadzikiem od strony elewacji wschodniej, pokrycia przepor — czterech przy krawedziach
wielobocznych $cian prezbiterium od strony elewacji wschodniej i dwdch potprzypor
przylegajacych do zakrystii i sktadziku w narozach tylnej $ciany elewacji bocznych,
podokiennych do zakrystii i sktadziku w narozach tylnej $ciany elewacji bocznych,
podokiennikéw pod czterema oknami w §cianach prezbiterium oraz rynien i rur spustowych
odprowadzajacych wode z tych potaci, ktéore obejmuje remont wraz z niezbgdnymi
robotami towarzyszacymi;

Wymiang tynkow zewnetrznych kosciota wraz z robotami towarzyszacymi i malowaniem
elewacji w zakresie: cze$¢ Scian bocznych nawy gléwnej znajdujacych si¢ ponad potaciami
dachu nad nawami bocznymi na elewacjach potudniowej i potnocnej; Scian bocznych
prezbiterium na elewacjach poludniowej i pétnocnej; Sciany tylnej nawy gldwnej i naw
bocznych na elewacji wschodniej ponad dachami zakrystii, prezbiterium i sktadziku oraz
tynkow ciagnionych gzymséw podokapowych 1 fryzow na wskazanych wyzej
powierzchniach §cian bocznych nawy gldwnej i prezbiterium oraz wienczacych tylna
Scian¢ naw bocznych i srodkowej, obramowan i o$ciezy okien w remontowanych $cianach;
Przeprowadzenie w imieniu Zamawiajacego niezbednych odbiorow czg¢sciowych i
koncowych robot wskazanych w pkt. 1-4 z wlasciwymi organami oraz instytucjami w
zakresie architektury i budownictwa oraz ochrony zabytkéw oraz uzyskanie stosownych
pozwolen na uzytkowanie, przewidywanych odrebnymi przepisami prawa.

4. Przedmiot umowy wykonywany bedzie zgodnie z:

1)

2)
3)

Projektem budowlanym pt. ,,Prace remontowe i konserwatorskie przy fundamentach,
Scianach i dachu kosciota pw. Sw. Doroty w Markowej”

Decyzja Starosty Lancuckiego - Pozwoleniem budowlanym nr 709/17 z dnia 27.12.2017r.

Decyzja Podkarpackiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow Delegatura w
Rzeszowie nr 402/17 z dnia 7.12.2017r.

§2

1. Za wykonanie przedmiotu zamowienia okreslonego w § 1 niniejszej umowy, Wykonawcy
przyshuguje wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:

cena netto : S z1
podatek VAT stawka: 23 %, S e zk
cena brutto: e, zl
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2. Kwota okreslona w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie za realizacj¢ caloSci zamowienia z
uwzglednieniem wszystkich wymagan wykonania przedmiotu umowy oraz obejmuje takze
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w zwigzku z realizacjg umowy.

3. Kwota wynagrodzenia okreslona w ust. 1 ma charakter staty i niezmienny.

4, 7 uwagi na to, ze umowa na roboty budowlane bedzie umowa ryczattowa w przypadku
wystapienia w trakcie jej realizacji jakichkolwiek rob6t nie przewidzianych przed podpisaniem
umowy, nie bedzie to stanowilo podstawy do zadania dodatkowego wynagrodzenia.

5. Z uwagi na to, ze umowa na roboty bedzie umowa ryczattowa w przypadku wystapienia w
trakcie prowadzenia robot wigkszej ilosci robdt w jakiejkolwiek pozycji niz wynika to z
Projektu budowlanego wraz z obmiarem nie bedzie to moglo by¢ uznane za roboty dodatkowe
z zadaniem dodatkowego wynagrodzenia.

6. Kwota okres§lona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty niezb¢dne do wykonania przedmiotu
umowy w tym m. in.:

1) koszt obstugi i inwentaryzacji geodezyjnej robot,

2) koszty robot przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania terenu budowy,
utrzymania zaplecza i terenu budowy, doprowadzenia mediow do terenu budowy (dostawy
wody, usuwania $ciekow, wywozu i utylizacji odpadoéw, organizacji zaplecza socjalnego,
o$wietlenia, zasilania w energi¢ elektryczng, telefonu, dozorowania, itp.),

3) koszty dopuszczenia do czynnych urzadzen oraz wyposazenia budowli w instalacje i
urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwos$¢ korzystania z nich zgodnie z ich
przeznaczeniem, ustawienia i czasu pracy rusztowan,

4) koszty wywozu i utylizacji odpadow powstatych w wyniku realizacji robot,
5) optaty zwigzane z odbiorem robot i przekazaniem obiektu do uzytkowania,
6) instrukcji obshugi, atestow, gwarancji i innych.

7. Wykonawca ma obowigzek na wlasny koszt i wlasnym transportem wywiez¢ odpady powstate
w wyniku realizacji prac do miejsca unieszkodliwiania odpadow.

§3

1. Ustala si¢ nastgpujace terminy wykonania zamowienia:
1) termin rozpoczecia S e ,
2) termin zakonczenia - do 30 pazdziernika 2019 roku.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robot w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy
protokotem przekazania.



§4

Oferta Wykonawcy stanowi integralng cz¢$¢ umowy.

§5
Wykonawca zobowigzuje si¢ w do wykonania zakresu zleconych niniejsza umowa prac sitami
wlasnymi oraz sitami podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzuje si¢ ujawni¢ podwykonawcow najpdzniej w dniu rozpoczecia przez
nich pracy, z zastrzezeniem zapiséw § 6.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wyznaczenia kierownika budowy posiadajacego
przewidziane prawem uprawnienia.

§6
Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty
odpowiednio przez Wykonawcg.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zawarcia przez Wykonawce umow przelewu
wierzytelnosci na rzecz podwykonawcoéw naleznych im za wykonane roboty w ramach
niniejszej umowy za uprzednim wyrazeniem zgody na zawarcie takiej umowy przez
Zamawiajacego.

§7

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedstawienia Zamawiajagcemu W dniu podpisania umowy
aktualnej polisy ubezpieczeniowej obejmujacej odpowiedzialno$¢ cywilng z tytutu
prowadzone] dziatalno$ci gospodarczej lub uzytkowania mienia, zwigzanej z przedmiotem
zamoOwienia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia budowy od mogacych wystapic szkod, nagtych
zdarzen losowych oraz od odpowiedzialnos$ci cywilnej na okres od dnia rozpoczgcia do dnia
ukonczenia rob6t przedluzony o 1 miesigc, obejmujacego:



1) ubezpieczenie robot, urzadzen i sprzetu budowlanego do wysokosci 100% umownego
wynagrodzenia,

2) ubezpieczenie wobec 0sob trzecich.

Wykonawca nie zostanie dopuszczony do robot, jesli nie zawrze wymaganych ubezpieczen.
Zamawiajacy do czasu przedtozenia dokumentdw ubezpieczeniowych nie przekaze
Wykonawcy terenu budowy, a zwloka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Polisy musza obejmowac odpowiedzialnos¢ Wykonawcy i Zamawiajacego.

§8
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatléw, ktore beda spetniac
wszelkie wymogi ustawy Prawo budowlane, tj. z materialow, ktore zostaty wprowadzone do
obrotu zgodnie z przepisami odr¢bnymi oraz w razie potrzeby uzgodnione z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow.

Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania robot konserwatorskich i
budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze
o$wiadczenia dotyczace wyroboéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie
budowlanym, o ktorych mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz udostgpnia¢ te dokumenty przedstawicielom uprawnionych organéw.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robot zgodnie z obowigzujacymi normami.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia w czasie budowy na terenie budowy nalezytego
tadu, porzadku, przestrzegania przepisow BHP, ochrony znajdujacych si¢ na terenie budowy
obiektow 1 sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymywania ich w nalezytym stanie
technicznym, a po zakonczeniu budowy uporzadkowania terenu.

Zamawiajacy wymaga, aby materialy, urzadzenia, wyposazenie dostarczone w ramach
realizacji niniejszej umowy byty fabrycznie nowe 1 nieuzywane.
Zamawiajgcy wymaga, aby elementy przedmiotu zamowienia zostaty zakupione w oficjalnym

kanale sprzedazy producenta na rynek polski.

Wykonawca ma wykonaé¢ wszelkie roboty konserwatorskie, budowlane, ewentualnie dostawy
1 ustugi, w tym zaladunki i roztadunki wynikajace z zakresu niniejszej umowy, wlasnym
transportem, na wlasny koszt i ryzyko.

Z uwagi na fakt, iz roboty beda prowadzone w czynnym obiekcie sakralnym, Wykonawca
zobowigzany si¢ do:

1) zapewnienia ciszy podczas nabozenstw;
2) zapewnienia co najmniej 1 wejscia do ko$ciota.



§9
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zglaszania inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez
Zamawiajacego lub Zamawiajagcemu terminu zakonczenia robot podlegajacych zakryciu oraz
robot zanikajacych. O ile Wykonawca nie dopetni tego obowigzku jest zobowigzany odkry¢
roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia badz otwory niezbedne do zbadania wykonanych
robot, a nastepnie przywrocic je do stanu pierwotnego na wtasny koszt.

Roboty ulegajace zakryciu lub roboty zanikajace odbierane b¢da w terminie 3 dni roboczych
od dnia zgloszenia do odbioru.

§10
Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na wykonany przedmiot umowy.

Okres gwarancji przedmiotu umowy wynosi ...... miesigce liczac od dnia nastepnego po dniu
dokonania odbioru przez Zamawiajacego przedmiotu umowy i podpisania (bez uwag)
protokotu.

Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym po dokonaniu odbioru przedmiotu
umowy.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca jest odpowiedzialny za powstate wady na zasadach
okreslonych w przepisach kodeksu cywilnego. W celu skorzystania z uprawnien
gwarancyjnych wystarczajace jest zgloszenie przez Zamawiajacego roszczen w terminie
obowigzywania gwarancji.

. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji jako$ci w rozumieniu przepisow kodeksu

cywilnego.

§11
Podstawa do zaptaty bedzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawce.

W zwigzku z realizacja umowy rozliczenie begdzie nastgpowalo na podstawie faktur
cze$ciowych za wykonane elementy robot do osiggniecia wysokosci 75 % wynagrodzenia
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy. Po osiggnigciu tej wartosci, nastepna platnoscig bedzie
rozliczenie koncowe.

Dokumentami stanowigcymi podstawe do wystawienia faktur czesciowych beda czg¢sciowe
protokoty odbioru robdt wraz z podaniem procentowego zaawansowania robot, podpisane
przez kierownika budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru lub Zamawiajacego.

Faktura koncowa, ktorej warto$¢ bedzie stanowita 25 % wynagrodzenia okre§lonego w § 2 ust.
1 umowy, zostanie wystawiona po podpisaniu protokotu odbioru koncowego. Protokét odbioru
koncowego zostanie podpisany po przekazaniu przez Wykonawce kompletu dokumentow
niezbednych do koncowego rozliczenia (obmiaréw, kosztorysow powykonawczych) oraz



10.

11.

kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z pozwoleniem na uzytkowanie jezeli takie
bedzie wymagane.

Ostateczne rozliczenie rob6t z Wykonawcg nastapi po przedtozeniu przez podwykonawcow
oswiadczen o uzyskaniu catosci naleznego im wynagrodzenia oraz catkowitym zaspokojeniu
roszczen wynikajacych z umowy Wykonawcy i podwykonawcy.

Faktura ptatna bedzie w ciggu 30 dni od daty wplywu faktury wraz z dokumentami
rozliczeniowymi do Zamawiajacego.

Za dzien zaptaty uznaje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie platne z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy
okreslone na fakturze.

Faktura winna by¢ wystawiona na nabywce:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Doroty,
37-120 Markowa 1429
NIP: 8151653359, REGON: 040039910.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania prac podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany do zaptaty naleznego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy. Dla
potwierdzenia dokonanej zaptaty Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu fakture obejmujaca
wynagrodzenie za zakres prac wykonanych przez podwykonawce oraz dolaczy:

1) pisemne o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow, ze wymagalne ptatnosci na ich rzecz
zostaly dokonane,

2) pisemne o$wiadczenia, ze dokonat wszystkich wymagalnych ptatnosci na rzecz
podwykonawcdéw oraz podwykonawcow na rzecz dalszych podwykonawcow,

3) potwierdzenia dokonania wszystkich wymagalnych ptatnosci na rzecz podwykonawcow
oraz podwykonawcow na rzecz dalszych podwykonawcow.

Zamawiajacy moze powstrzymac si¢ z zaptata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do czasu
przedstawienia przez niego wszystkich dowodow potwierdzajacych zaplate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

§12

Strony ustalaja nastepujace zasady odbioru przedmiotu umowy:

1.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego pisemnie o gotowosci do odbioru przedmiotu umowy
najpozniej na 3 dni przed data zakonczenia prac, przy czym na dzien ten, zgodnie z zapisami
§ 1 ust. 3 pkt. 5) niniejszej umowy posiadal bedzie uzyskany w imieniu Zamawiajgcego
protokot odbioru koncowego robot przez stosowne stuzby ochrony zabytkow. Zamawiajacy
wyznaczy termin odbioru koncowego przedmiotu umowy i powiadomi o tym Wykonawce.



2. Za dzien zakonczenia wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy uwaza si¢ dzien, w
ktéorym Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza, podpisany
zostanie Protokot odbioru koncowego bez zastrzezen oraz uzyskane zostanie przez
Wykonawce w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie jezeli bedzie wymagane
przepisami prawa.

3. Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone wady dajace si¢ usungc to Zamawiajacy przerwie
czynnosci odbioru 1 wyznaczy termin usunig¢cia wad.

4. O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiajacego zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robot.

5. Wszelkie czynnos$ci podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usunig¢cie wad
beda zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy.

6. Zamawiajacy wyznaczy terminy przegladow w okresie gwarancji i rekojmi, a W razie
stwierdzenia wad wyznaczy termin ich usunigcia, nie dtuzszy niz 40 dni od dnia ich zgtoszenia.
Z przegladow sporzadza si¢ protokoty podpisane przez obie strony.

7. Niezaleznie od wyznaczonych przegladow, Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego
usunie wady zgloszone przez niego w czasie uzytkowania w okresie gwarancji i rekojmi W
terminie nie dtuzszym niz 40 dni od ich zgloszenia.

8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystgpienia wad nienadajacych si¢ do usunigcia
Zamawiajacy moze:

1) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie na podstawie protokotu sporzadzonego przez obie
strony, jezeli wady te nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy,

2) odstgpi¢ od umowy albo zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
§13

Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w formie
kar umownych w nastgpujacych wypadkach 1 wysokos$ciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:

1) opodznienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia, liczagc od umownego terminu
jego wykonania,

2) opdznienia w usunieciu wad w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2
ust. 1 umowy za kazdy dzien op6znienia liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

3) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,



4) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,05 % warto$ci wynagrodzenia catkowitego
brutto okre§lonego w § 2 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajagcego w wysokosci 10% wynagrodzenia za
niezrealizowang cz¢$¢ prac z wyjatkiem odstgpienia od umowy z powodu braku $srodkow
finansowych na realizacje umowy.

Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kar umownych z wynagrodzenia naleznego mu z
tytutu realizacji przedmiotu umowy.

Jezeli kary umowne nie pokrywaja szkody doznanej przez Zamawiajacego, moze on dochodzic¢
odszkodowania uzupetniajacego do petnej wysokosci na zasadach ogoélnych.

§ 14
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawarte] umowy W
nastepujacych przypadkach:

1) zmiany terminu umownego wykonania przedmiotu umowy z powodu:

a) konieczno$ci wykonania ewentualnych prac wynikajacych z zalecen organow
uprawnionych, w tym w szczegolnosci budowalnych lub ochrony zabytkow

b) dzialania sily wyzsze;.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej, termin

wykonania moze ulec przedtuzeniu odpowiednio o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania
jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci i skutkow
ich wystapienia.

2.

3.

2) zmiany podwykonawcow w przypadku wystapienia o zmian¢ na wniosek Zamawiajacego
lub Wykonawcy,

W przypadku zadania przedtuzenia terminu umownego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
okreslonych w ust. 1, zostanie przeprowadzona nastgpujaca procedura:

1) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu projekt zmian do umowy w terminie co najmniej 5
dni przed data uptywu terminu zakonczenia umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem,

2) Zamawiajacy udzieli pisemnej odpowiedzi lub przekaze Wykonawcy podpisany aneks do
umowy przed uplywem terminu wykonania umowy.

Udowodnienie wystepowania okolicznos$ci, okreslonych w ust. 1 pkt 1 spoczywa na stronie,
ktéra wnioskuje o zmiang.

Strony zobowiazuja si¢ do niezwlocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania si¢ o
zmianach dotyczacych okreslonych w umowie adresow, bez koniecznos$ci sporzadzania aneksu
do mniejszej umowy. Korespondencje dorgczong na adresy wskazane w niniejszej umowie
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kazda ze stron uzna za prawidlowo dorgczong w przypadku nie powiadomienia drugiej strony
o zmianie swego adresu. Kazda ze stron przyjmuje na siebie odpowiedzialno$¢ za wszelkie
negatywne skutki wynikte z powodu nie wskazania drugiej stronie aktualnego adresu.

Warunkiem dokonania zmian postanowien umowy jest zgoda obu stron wyrazona na pismie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

§15

Stronom przystuguje odstgpienie od umowy w nastepujacych przypadkach:

1. Wykonawcy:

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze nie jest w stanie realizowac swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy.

2. Zamawiajacemu:

1) W razie wystgpienia istotnej okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) Rozwigzania firmy Wykonawcy, badZ wydania orzeczenia zajecia majatku Wykonawcy.

§ 16

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujaca

zobowigzana jest poda¢ pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

1.

2.

§17
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy kodeksu

cywilnego.

Powstate spory strony poddawac beda rozstrzygnigciu sadéw powszechnych wiasciwych dla
siedziby Zamawiajacego.

Przeniesienie wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia naleznego
mu na podstawie niniejsze] Umowy wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod
rygorem niewaznosci. Ponadto bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci wierzytelno$ci wynikajace z niniejszej Umowy nie mogag stanowi¢ przedmiotu
porgczenia ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniajacej Strony stosunku zobowigzaniowego
wynikajacego z realizacji niniejszej umowy.

Strony zobowigzuja si¢ zachowa¢ w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane w zwiagzku z
wykonywaniem niniejszej umowy, a obowigzek zachowania tajemnicy wygasa z chwilg
zakonczenia Umowy.
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5. Zgodnie z Rozporzadzeniem PE i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27.04.2016r ws. ochrony
danych osobowych RODO Zamawiajacy i Wykonawca deklaruja przestrzeganie przepiséw
tego Rozporzadzenia wraz z wszystkimi konsekwencjami z tego tytutu.

§18
Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w tym jeden egzemplarz
dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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